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GOPR Sanok p1 W1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 WLZ-ty
1/KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych - przygotowanie podtoza szt.
d.1/1201-04 pod montaz tras kablowych
Krotno$¢ = 2
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
2/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane -przygotowanie podtoza pod montaz tras kab- |szt.
d.1/1101-04 lowych
80 szt. 80,000
RAZEM 80,000
3/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-07
49 m 49,000
RAZEM 49,000
4/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1/1105-08
49 m 49,000
RAZEM 49,000
5/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury DVR75 m
d.1]1207-15
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100 mm m
d.1/1208-03
poz.5 m 15,000
RAZEM 15,000
7/KNNR 5 Uktadanie rur DVR75 w bruzdach jw. m
d.1/0101-08
poz.5 m 15,000
RAZEM 15,000
8/KNNR 5 Wcigganie przewoddéw LgY95 do rur jw m
d.1/0713-02 Krotno$¢ = 4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 1-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na na- |szt.
d.1|0726-03 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10/KNNR 5 Wykonanie przebi¢ w $cianach z ceglty pod ww rury o gr. 2 cegiet otw.
d.1/1209-07
5 otw. 5,000
RAZEM 5,000
11KNNR 5 Wykonanie przebi¢ w stropach bet. pod ww rury o gr. 30cm otw.
d.1/1209-11
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
12|KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury DVR50 m
d.1]1207-15
19 m 19,000
RAZEM 19,000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
poz.12 m 19,000
RAZEM 19,000
14|KNNR 5 Uktadanie rur DVR50 w bruzdach jw. m
d.1/0101-08
poz.12 m 19,000
RAZEM 19,000
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-03 tych - N2XH-J 5x25
24 m 24,000
RAZEM 24,000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury RKLHSF36 m
d.1]1207-12
5 m 5,000
RAZEM 5,000
18/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 36 mm m
d.1/1208-02
poz.17 m 5,000
RAZEM 5,000
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19|KNNR 5 Uktadanie rur typ RKLHSF36 w bruzdach jw. m
d.1/0101-07
poz.17 m 5,000
RAZEM 5,000
20/KNNR 5 Uktadanie kabla typ N2XH-J 5x16 w korytach m
d.1/0715-02
17 m 17,000
RAZEM 17,000
21/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-02 tych - N2XH-J 5x16
5 m 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury RKLHSF23 m
d.1/1207-09
68 m 68,000
RAZEM 68,000
24|/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.1/1208-01
poz.23 m 68,000
RAZEM 68,000
25/KNNR 5 Uktadanie rur typ RKLHSF23 w bruzdach jw. m
d.1/0101-06
poz.23 m 68,000
RAZEM 68,000
26|KNNR 5 Uktadanie kabla typ N2XH-J 5x6 w korytach m
d.1/0715-02
28 m 28,000
RAZEM 28,000
27/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-02 tych - N2XH-J 5x6
68 m 68,000
RAZEM 68,000
28/KNNR 5 Zarobienie na sucho kornca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29/KNNR 5 Mechaniczne kucie przebi¢ w $cianach z cegty o gr 2 cegiet pod rure fi36 otw.
d.1/1209-07
23 otw. 23,000
RAZEM 23,000
30/ KNNR 5 Wykonanie przebi¢ w stropach bet. pod ww rury o gr. 30cm otw.
d.1/1209-11
18 otw. 18,000
RAZEM 18,000
31|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozuim
d.1/0206-04 innym niz betonowe - HDGs 2x1,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
32|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-08 bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
33/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
8 pomiar 8,000
RAZEM 8,000
34/ KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1/1302-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 TABLICE
35/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 szt.
d.2/0802-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
36/ KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 objet. | szt.
d.2/0802-08 powyzej 1 dm3
628 szt. 628,000
RAZEM 628,000
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37|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica TG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica Tkot
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica T1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica T2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0101-03 czych o masie do 100 kg - Tablica TM1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0101-03 czych o masie do 100 kg - Tablica TM2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica RGG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf, pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0101-03 czych o masie do 100 kg - Tablica TK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik p.poz szt.
d.2|0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46/KNNR 9 Wymiana istniejgcego ZK2 w obudowie metalowej na nowe w obudowie z tworzy- |kpl.
d.2|0101-02 wa termoutwardzalnego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 KNR 5-14 Montaz baterii kompensacyjnej - filtra aktywnego typ PCSn 20A 208-415Vac 3ph+ |szt.
d.2/0102-01 N 1P20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.2/1301-01
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
49| KNR-W 4-03 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwsza proba dziatania wy- | préb.
d.2|1209-01 tacznika réznicowoprgdowego
57 prob. 57,000
RAZEM 57,000
3 INSTALACJA OSWIETLENIA
50|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP1 kpl.
d.3/0502-04
47 kpl. 47,000
RAZEM 47,000
51/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP2 kpl.
d.3/0502-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
52/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP3 kpl.
d.3/0502-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
53|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP3 AW 1 kpl.
d.3/0502-04
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
54/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP4 kpl.
d.3/0502-04
23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
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55/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP5 kpl.
d.3/0502-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
56/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP5a kpl.
d.3/0502-04
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
57/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP6 kpl.
d.3/0502-04
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
58/ KNNR 5 Montaz projektoréw oswietleniowych na $cianach budynkéw - Oprawa ZW 1 kpl.
d.3/1008-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 5 Montaz projektorow o$wietleniowych na scianach budynkéw - Oprawa ZW2 kpl.
d.3/1008-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa AW 3 kpl.
d.3/0502-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
61/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa EW1 kpl.
d.3/0502-04
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
62/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa EW1a kpl.
d.3/0502-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
63/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetonowym
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
64 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
poz.63 szt. 44,000
RAZEM 44,000
65/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tagcznik | szt.
d.3|0306-02 jednobiegunowy pojedynczy
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
66| KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt.
d.3|0306-04 schodowy
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
67|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przetgcznik $wieczni- |szt.
d.3/0306-03 kowy
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68/ KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt.
d.3/0306-04 krzyzowy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
69/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.3/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
38 szt. 38,000
RAZEM 38,000
70/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - tgcznik jedno-  |szt.
d.3/0307-01 biegunowy hermetyczny
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
71/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk bista- |szt.
d.3/0307-01 bilny
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tgcznik krzyzowy hermetyczny szt.
d.3/0307-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tgcznik schodowy hermetyczny szt.
d.3/0307-03
10 szt. 10,000
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RAZEM 10,000
74 KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.3/0307-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.3/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
76|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.3/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
poz.75 szt. 180,000
RAZEM 180,000
77/\KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
2530 m 2 530,000
RAZEM 2 530,000
78/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
poz.77 m 2 530,000
RAZEM 2 530,000
79/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 3x1,5
1950 m 1.950,000
RAZEM 1950,000
80|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 4x1,5
560 m 560,000
RAZEM 560,000
81|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-08 bolce
556 szt.zyt 556,000
RAZEM 556,000
82/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
175 punkt 175,000
RAZEM 175,000
83/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
10 pomiar 10,000
RAZEM 10,000
4 INSTALACJA SILY
84/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
85/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.4/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
poz.84 szt. 130,000
RAZEM 130,000
86/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu gazobetonowym
86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
87/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
poz.86 szt. 86,000
RAZEM 86,000
88/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo telewizyjne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo do radia CB
0 szt. 0,000
RAZEM 0,000
90/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo telefoniczne
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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91/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
92/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo szt.
d.4/0308-03 wtyczkowe 2P+Z, podwdjne
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
93/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
94 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, poj.hermetyczne
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
95/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, podwojne hermetyczne
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
96 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegu- |szt.
d.4|0308-06 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe hermetyczne
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
97 Punkt elektryczno-logiczny: 2xDATA, 1x230V, 2xRJ45 kpl
d.4|Scalona
23 kpl 23,000
RAZEM 23,000
97.1/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu gazobetonowym
Kalkulacja Krotnos¢ = 4
kosztow
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
97.2|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.4/0302-01 Krotnos¢ = 4
Kalkulacja
kosztow
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
97.3/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
Kalkulacja mm2
kosztow Krotnos¢ = 2
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
97.4 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
Kalkulacja mm2
kosztow
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
97.5/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
Kalkulacja mm2
kosztow
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
97.6/KNNR 5 Ramka czterokrotna (PEL) szt.
d.4/0302-01
p.a.
Kalkulacja
kosztow
poz.97 szt. 23,000
RAZEM 23,000
98/ KNNR 5 Montaz zestawu remontowego ZR szt.
d.4/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1207-01
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4250 m 4 250,000
RAZEM 4 250,000
100|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
poz.99 m 4 250,000
RAZEM 4 250,000
101|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 3x2,5
3490 m 3 490,000
RAZEM 3 490,000
102|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.4|0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 5x2,5
950 m 950,000
RAZEM 950,000
103|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 5x4
97 m 97,000
RAZEM 97,000
104 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 5x6
89 m 89,000
RAZEM 89,000
105|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4/1203-08 bolce
464 szt.zyt 464,000
RAZEM 464,000
106|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
161 szt. 161,000
RAZEM 161,000
107|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-01
44 pomiar 44,000
RAZEM 44,000
108 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
13 pomiar 13,000
RAZEM 13,000
5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
109 Przygotowanie podfoza pod montaz bednarki FeZn25x4 m
d.5
78 m 78,000
RAZEM 78,000
110|KNNR 5 Montaz bednarki FeZn25x4 m
d.5/0602-02
78 m 78,000
RAZEM 78,000
111|KNNR 5 Uktadanie przewodéw LgY4mm2 na uchwytach (na cegle) m
d.5/0602-02
118 m 118,000
RAZEM 118,000
112|KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd pod rurki RKLHSF11 m
d.5/1207-05
230 m 230,000
RAZEM 230,000
113|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szeroko$ci do 25 mm m
d.5/1208-01
poz.112 m 230,000
RAZEM 230,000
114|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.5/0101-05 nym niz beton
230 m 230,000
RAZEM 230,000
114''/KNNR 5 Wcigganie przewodéw LgY4 do ww rur m
d.5/0201-03
230 m 230,000
RAZEM 230,000
115|KNNR 5 Montaz obejm na rury szt.
d.5/0613-02
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
116|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.5/1203-02 bolce
84 szt.zyt 84,000
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RAZEM 84,000
117|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki rozgatezne 80x80 szt.
d.5/0301-02
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
118/ KNNR 5 Montaz puszek POH80x80 wraz z szyng wyréwnawczg OBO-5015502 szt.
d.5/0303-04
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
6 INSTALACJA ODGROMOWA
119|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu IV - m
d.6/0605-03 Bednarka 25x4mm
130 m 130,000
RAZEM 130,000
120/ KNNR 5 Montaz zwoddéw odprowadzajacych FeZn25x4 m
d.6/0601-04
24 m 24,000
RAZEM 24,000
121|KNNR 5 Montaz zwodéw pionowych DFeZnfi8 na uchwytach przykrecanych do elewacji bu-|m
d.6/0601-04 dynku.
48 m 48,000
RAZEM 48,000
122|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.6/0612-06 czenie pret-ptaskownik
szt. 8,000
RAZEM 8,000
123|KNNR 5 Ztacze rynnowe szt.
d.6/0612-01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
124|KNNR 5 Montaz rur ostonowych (RPS-UV 32)na zwodach odprowadzajgcych m
d.6/0103-07
32 m 32,000
RAZEM 32,000
125|KNNR 5 tgczenie przewoddw odprowadzajgcych z otokiem poprzez spawanie szt.
d.6/0611-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
126 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6]1304-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7 LAN
127|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur 2xfi16 m
d.7/1207-11
650 m 650,000
RAZEM 650,000
128 KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.7/1208-02
poz.127 m 650,000
RAZEM 650,000
129|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.7/0101-05 nym niz beton
Krotno$¢ = 2
650 m 650,000
RAZEM 650,000
130|KNNR 5 Uktadanie przewodu FTP kat. 6 w rurze RKLFSH 16 w $cianie z regipsu m
d.7/0203-01
1508 m 1 508,000
RAZEM 1 508,000
131|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz szafy SD - wiercenie w $cianie z regipsuna 4 |szt.
d.7/1201-02 kotki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
132|KNR AT-14 |Montaz szafy SD na wysokosci 1,8m - 9U 600x600mm kpl.
d.7/0110-13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
133|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Rejestrator IP Dahua, NVR4108HS kpl.
d.7/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
134|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep. + filtr przeciw- | kpl.
d.7/0110-04 zakioceniowy
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3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
135|KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.7/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Switch POE 8-PORTOWY kpl.
d.7/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
137|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Switch zarzadzalny 10/100/1000 Mb/s 48-PORTO-  |kpl.
d.7/0110-07 WY
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
138/ KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szafy rack - Organizator kabli szt.
d.7/0108-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
139|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szafy rack - Potka stata 19" kpl.
d.7/0110-05
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
140|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szafy rack - Zasobnik kablowy szt.
d.7/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
141|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szafy rack - Panel 24xRJ45 UTP kat. 6 szt.
d.7/0108-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
142|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek fi60 szt.
d.7/0301-10
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
143|KNNR 5 Montaz puszek pod gniazda RJ45 szt.
d.7/0302-01
poz.142 szt. 22,000
RAZEM 22,000
144 KNR AT-14 | Zarobienie skretek w gniazdach RJ45 szt.
d.7/0107-02
p.a.
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
145|KNR AT-14 |Podpiecie skretek na patch panel szt.
d.7/0107-02
p.a.
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
146 KNR AT-14 |Montaz gniazd RJ45 w zestawie PEL szt.
d.7/0105-02
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
147 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.7
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
148 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikéw szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 CCTV
149|KNNR 5 Uktadanie przewodu FTP kat. 6 w rurze RKLFSH 16 w $cianie z regipsu m
d.8/0203-01
143 m 143,000
RAZEM 143,000
150/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur fi16 m
d.8/1207-04
33 m 33,000
RAZEM 33,000
151 KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.8/1208-02
poz.150 m 33,000
RAZEM 33,000
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152|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.8/0101-05 nym niz beton
33 m 33,000
RAZEM 33,000
153|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz TV szt.
d.8/1101-04
p.a.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
154|KNR AL-01 |Montaz monitora LCD 32' na $cianie - H=2,0m szt.
d.8/0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR AL-01 |Montaz kamer na zewn. budynku - kamera IP Dahua, IPC-HDW2531 T-AS- szt.
d.8/0501-02 0280B-S2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
156 Podpiecie kamer szt.
d.8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
157 Podpiecie kamer do rejestratora szt.
d.8
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
158 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.8
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
159 Programowanie, praca probna i wykonanie testow systemu. kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikow szt.
d.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KONTROLA DOSTEPU
161|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur fi16 m
d.9/1207-04
60+20+20 m 100,000
RAZEM 100,000
162|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.91208-02
poz.161 m 100,000
RAZEM 100,000
163|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.9|0101-05 nym niz beton
poz.161 m 100,000
RAZEM 100,000
164/ KNNR 5 Ukfadanie przewodu UTP kat. 5 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
141 m 141,000
RAZEM 141,000
165/KNNR 5 Uktadanie przewodu OMY 2x1,0mm2 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
166|KNNR 5 Uktadanie przewodu YTDY 2x0,5mm2 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
24 m 24,000
RAZEM 24,000
167|KNR 5-14 Montaz szafki centrali systemu kontroli dostepu CPR32-NET-BRD i podpiecie (6 x|szt.
d.9/0102-01 UTP kat.5 + N2XH-J3x2,5)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168/ KNR AL-01 |Montaz szafki kontrolera PR402DR i podpiecie(2 xUTP kat. 5) szt.
d.9/0302-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
169|KNR AL-01 |Montaz czytnika PRT62 i podpiecie (1XUTP kat. 5 + 1xOMY2x1,0 + YTDY2x0,5) |szt.
d.9/0301-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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170|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.9/0304-01 niu standard
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
171|KNR AL-01 | Montaz czujnika otwarcia drzwi - kontaktron szt
d.9/0304-01
p.a.
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
172|KNR AL-01 |Karta zblizeniowa EMC-2 do czytnika szt
d.9/0303-02
p.a.
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
173 Dostawa komputera i monitora wraz z oprogramowaniem, ustawienie i kpl
d.9 podigczenie. Potrzeby instalacji oprogramowania KD i wykonywanie ustawien
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
174 Montaz stanowiska programowania systemu KD i serwera wraz z oprogramowa- | kpl.
d.9 niem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR AL-01 |Instalowanie monitora LCD 24' szt.
d.9/0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR AL-01 |Konfigurowanie systemu kontroli dostepu szt
d.9/0306-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.9
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
178 Programowanie, praca probna i wykonanie testow systemu. kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
179 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikéw szt.
d.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10 ANTENY RADIOWE
180|KNR 5-06 Demontaz istn. anten o wysokosci 2,5m szt.
d.10{1402-01
p.a.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
181|KNR 5-06 Demontaz istn. przewoddw koncentrycznych CNT400 przy-
d.10{1006-02 tacz.
p.a.
6 przy- 6,000
tacz.
RAZEM 6,000
182|KNNR 5 Zabudowa wspornika anteny - przykrecenie konstrukcji obejmami i Srubami do szt.
d.10{1101-06 ptatwi
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
183|KNNR 5 Montaz anteny na wsporniku(bez materiatu) szt.
d.10/0406-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
184|KNNR 5 Wykonanie trasy kablowej rurg RKLHSF22 pod styropianem elewacji-uktadanie rur|m
d.10/0103-07
230 m 230,000
RAZEM 230,000
185/KNNR 5 Uktadanie przewodu CNT400 w rurze RKLSHF 22 m
d.10{0203-01
290 m 290,000
RAZEM 290,000
186|KNNR 5 Przebicie przez strop dachu i $cian fi110 o gr. 150mm otw.
d.10]1209-1205
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
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187 Podpiecie anten obustronne szt
d.10
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
188 Uruchomienie systemu tgcznosci radiowej dla poszczegdlnych anten: GOPR, kpl.
d.10 LPR, 3xCONSEL, Radiolinia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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