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GOPR UG p1 W1.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Instalacje elektryczne
1 WLZ-ty
1/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury DVR50 m
d.1/1207-15
30 m 30,000
RAZEM 30,000
2/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.1/1208-02
poz.1 m 30,000
RAZEM 30,000
3|/KNNR 5 Uktadanie rur DVR50 w bruzdach jw. m
d.1/0101-08
poz.1 m 30,000
RAZEM 30,000
4/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.1/0713-01 tych - Wcigganie przewodéw LgY35 do rur jw
130 m 130,000
RAZEM 130,000
5/KNNR 5 Wykonanie przebi¢ w $cianach z ceglty pod ww rury o gr. 2 cegiet otw.
d.1/1209-07
15 otw. 15,000
RAZEM 15,000
6/KNNR 5 Wykonanie przebi¢ w stropach bet. pod ww rury o gr. 30cm otw.
d.1/1209-11
11 otw. 11,000
RAZEM 11,000
7/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury RKLHSF36 m
d.1]1207-12
34 m 34,000
RAZEM 34,000
8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 36 mm m
d.1/1208-02
poz.7 m 34,000
RAZEM 34,000
9/KNNR 5 Uktadanie rur typ RKLHSF36 w bruzdach jw. m
d.1/0101-07
poz.7 m 34,000
RAZEM 34,000
10|KNNR 5 Uktadanie kabla typ N2XH-J 5x10 w rurach jw. m
d.1]0713-02
43 m 43,000
RAZEM 43,000
11/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd w cegle pod rury RKLHSF23 m
d.1/1207-09
48 m 48,000
RAZEM 48,000
13|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1/1208-01
poz.12 m 48,000
RAZEM 48,000
14|KNNR 5 Uktadanie rur typ RKLHSF23 w bruzdach jw. m
d.1/0101-06
poz.12 m 48,000
RAZEM 48,000
15|KNNR 5 Uktadanie kabla typ N2XH-J 5x6 w rurach jw. m
d.1]0713-02
54 m 54,000
RAZEM 54,000
16/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napie- |szt.
d.1|0726-09 cie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane n.t. na podtozuim
d.1/0206-04 innym niz betonowe - HDGs 2x1,5
30 m 30,000
RAZEM 30,000
18/KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.1/1203-08 bolce
2 szt.zyt 2,000
RAZEM 2,000
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19/KNNR 5 Podiagczanie przewodow poj. do 35mm2 szt.zyt
d.1/1203-05
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,000
20|KNNR 5 Podtgczanie przewoddw kabelkowych 5x10mm2 szt.zyt
d.1/1203-11
70 szt.zyt 70,000
RAZEM 70,000
21/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
22|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.1]1302-05
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
2 TABLICE
23|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle objet.do 1dm3 szt.
d.2/0802-07
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle - dodatek za kazdy dm3 objet. | szt.
d.2/0802-08 powyzej 1 dm3
421 szt. 421,000
RAZEM 421,000
25/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2|0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica TG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2|0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica Tkot
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2|0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica T1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2|0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica T2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2|0102-01 czych o masie do 300 kg- Tablica T3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30/KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic,szaf,pulpitéw,tablic przekaznikowych i nastaw- szt.
d.2/0102-01 czych o masie do 300kg- Ztacze ZK1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Wytgcznik p.poz szt.
d.2/0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 5-14 Montaz baterii kompensacyjnej - filtra aktywnego typ PCSn 20A 208-415Vac 3ph+ |szt.
d.2/0102-01 N IP20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl szt
d.2/1301-01
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
34| KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania wy- | prob.
d.2|1209-01 tacznika réznicowoprgdowego
25 prob. 25,000
RAZEM 25,000
3 INSTALACJA OSWIETLENIA
35/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP1 kpl.
d.3/0502-04
21 kpl. 21,000
RAZEM 21,000
36|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP2 kpl.
d.3/0502-04
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
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37/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP3 kpl.
d.3/0502-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP3 AW 1 kpl.
d.3/0502-04
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
39|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP4a kpl.
d.3/0502-04
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
40/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP5 kpl.
d.3/0502-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
41/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP5a kpl.
d.3/0502-04
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
42/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa OP6 kpl.
d.3/0502-04
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
43|/KNNR 5 Montaz projektoréw o$wietleniowych na $cianach budynkéw - Oprawa ZW 1 kpl.
d.3/1008-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44|/KNNR 5 Montaz projektorow o$wietleniowych na scianach budynkéw - Oprawa ZW2 kpl.
d.3/1008-04
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
45/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa AW 3 kpl.
d.3/0502-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa EW1 kpl.
d.3/0502-04
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
47/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - Oprawa EW 1a kpl.
d.3/0502-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.3/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu gazobetonowym
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
49/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
poz.48 szt. 24,000
RAZEM 24,000
50/ KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tagcznik | szt.
d.3|0306-02 jednobiegunowy pojedynczy
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
51|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt.
d.3|0306-04 schodowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
52|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - przetgcznik $wieczni- |szt.
d.3/0306-03 kowy
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
53|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tgcznik szt.
d.3/0306-04 krzyzowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.3/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
55/KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - tgcznik jedno-  |szt.
d.3/0307-01 biegunowy hermetyczny
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
56|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - przycisk bista- |szt.
d.3/0307-01 bilny
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tgcznik krzyzowy hermetyczny szt.
d.3/0307-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58/ KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - tgcznik schodowy hermetyczny szt.
d.3/0307-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
59|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe szt.
d.3/0307-02
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
60 KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.3/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
93 szt. 93,000
RAZEM 93,000
61|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.3/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
poz.60 szt. 93,000
RAZEM 93,000
62/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1207-01
1146 m 1.146,000
RAZEM 1 146,000
63/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3/1208-01
poz.62 m 1146,000
RAZEM 1 146,000
64| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 3x1,5
1256 m 1 256,000
RAZEM 1 256,000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.3/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 4x1,5
395 m 395,000
RAZEM 395,000
66| KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3/1203-08 bolce
293 szt.zyt 293,000
RAZEM 293,000
67/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych punkt
d.3/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
91 punkt 91,000
RAZEM 91,000
68/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
7 pomiar 7,000
RAZEM 7,000
4 INSTALACJA SILY
69/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
70/KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodéw o |szt.
d.4/0303-02 przekroju do 2.5 mm2
poz.69 szt. 52,000
RAZEM 52,000
71KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu gazobetonowym
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
72|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.4/0302-01
poz.71 szt. 45,000
RAZEM 45,000
73|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo telewizyjne
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
74/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo do radia CB
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
75|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm2 - Gniazdo telefoniczne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, p/t
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
77/\KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe - Gniazdo szt.
d.4/0308-03 wtyczkowe 2P+Z, podwdjne
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
78/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
d.4/0301-01 kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
27 szt. 27,000
RAZEM 27,000
79|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, poj.hermetyczne
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
80/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- |szt.
d.4|0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 2x2P+Z, podwojne hermetyczne
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
81/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegu- |szt.
d.4|0308-06 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
Gniazdo wtyczkowe 3-fazowe hermetyczne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82 Gniazdo wtyczkowe 2P+Z, potréjne kpl
d.4|Scalona
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
82.1/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
d.4/0301-10 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu gazobetonowym
Kalkulacja Krotno$¢ = 3
kosztow
poz.82 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82.2|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm szt.
d.4/0302-01 Krotno$¢ = 3
Kalkulacja
kosztow
poz.82 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82.3/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |szt.
d.4|0308-02 przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw do 2.5
Kalkulacja mm2
kosztow Krotno$¢ = 3
poz.82 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82.4/KNNR 5 Ramka trzykrotna szt.
d.4/0302-01
p.a.
Kalkulacja
kosztow
poz.82 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1207-01
1846 m 1.846,000
RAZEM 1 846,000
84/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.4/1208-01
poz.83 m 1.846,000
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RAZEM 1 846,000
85/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4/0205-01 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 3x2,5
1687 m 1687,000
RAZEM 1 687,000
86|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane p.t. w goto- |m
d.4|0205-02 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 5x2,5
142 m 142,000
RAZEM 142,000
87/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 30 mm2 ukfadane p.t. w goto- m
d.4|0205-03 wych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - N2XH-J 5x4
139 m 139,000
RAZEM 139,000
88|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4/1203-08 bolce
226 szt.zyt 226,000
RAZEM 226,000
89|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skuteczno$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-05
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
90|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.4/1301-01
21 pomiar 21,000
RAZEM 21,000
91/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4/1301-02
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
92 Przygotowanie podfoza pod montaz bednarki FeZn25x4 m
d.5
48 m 48,000
RAZEM 48,000
93|KNNR 5 Montaz bednarki FeZn25x4 m
d.5/0602-02
48 m 48,000
RAZEM 48,000
94/ KNNR 5 Uktadanie przewodéw LgY4mm2 na uchwytach (na cegle) m
d.5/0602-02
98 m 98,000
RAZEM 98,000
95/KNNR 5 Mechaniczne kucie bruzd pod rurki RKLHSF11 m
d.5/1207-05
186 m 186,000
RAZEM 186,000
96 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5/1208-01
poz.95 m 186,000
RAZEM 186,000
97|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.5/0101-05 nym niz beton
186 m 186,000
RAZEM 186,000
98/ KNNR 5 Wcigganie przewodéw LgY4 do ww rur m
d.5/0201-03
190 m 190,000
RAZEM 190,000
99/ KNNR 5 Montaz obejm na rury szt.
d.5/0613-02
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
100 KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm2 pod zaciski lub  |szt.zyt
d.5/1203-02 bolce
54 szt.zyt 54,000
RAZEM 54,000
101|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod puszki rozgatezne 80x80 szt.
d.5/0301-02
p.a.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
102|KNNR 5 Montaz puszek POH80x80 wraz z szyng wyréwnawczg OBO-5015502 szt.
d.5/0303-04
8 szt. 8,000
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RAZEM 8,000
6 INSTALACJA ODGROMOWA
103|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gteboko$ci do 0.6 m; kat.gruntu IV - m
d.6/0605-03 Bednarka 25x4mm
68 m 68,000
RAZEM 68,000
104/ KNNR 5 Montaz zwoddéw odprowadzajacych FeZn25x4 m
d.6/0601-04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
105/KNNR 5 Montaz zwoddéw pionowych DFeZnfi8 na uchwytach przykrecanych do elewacji bu-|m
d.6/0601-04 dynku.
12 m 12,000
RAZEM 12,000
106|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - potg- |szt.
d.6/0612-06 czenie pret-ptaskownik
szt. 4,000
RAZEM 4,000
107|KNNR 5 Ztacze rynnowe szt.
d.6/0612-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
108/ KNNR 5 Montaz rur ostonowych (RPS-UV 32)na zwodach odprowadzajgcych m
d.6/0103-07
8 m 8,000
RAZEM 8,000
109|KNNR 5 tgczenie przewoddw odprowadzajgcych z otokiem poprzez spawanie szt.
d.6/0611-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
110|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.6]1304-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 LAN
111|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur 2xfi16 m
d.7/1207-11
46 m 46,000
RAZEM 46,000
112|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.7/1208-02
poz.111 m 46,000
RAZEM 46,000
113|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.7/0101-05 nym niz beton
Krotno$¢ = 2
46 m 46,000
RAZEM 46,000
114|KNNR 5 Uktadanie przewodu FTP kat. 6 w rurze RKLFSH 16 w $cianie z regipsu m
d.7/0203-01
179 m 179,000
RAZEM 179,000
115|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz szafy SD - wiercenie w $cianie z regipsuna 4 |szt.
d.7/1201-02 kotki
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
116|KNR AT-14 |Montaz szafy SD na wysokosci 1,8m - 9U 600x600mm kpl.
d.7/0110-13
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Rejestrator IP Dahua, NVR4108HS kpl.
d.7/0110-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Listwa 19" 8-gn., zab. przeciwprzep. + filtr przeciw- | kpl.
d.7/0110-04 zakioceniowy
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
119|KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf - panel wentylacyjny kpl.
d.7/0110-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Switch POE 8-PORTOWY kpl.
d.7/0110-07
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
121|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf - Switch zarzadzalny 10/100/1000 Mb/s 48-PORTO-  |kpl.
d.7/0110-07 WY
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szafy rack - Panel 24xRJ45 UTP kat. 6 szt.
d.7/0108-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
123|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz puszek fi60 szt.
d.7/0301-10
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124|KNNR 5 Montaz puszek pod gniazda RJ45 szt.
d.7/0302-01
poz.123 szt. 4,000
RAZEM 4,000
125|KNR AT-14 | Zarobienie skretek w gniazdach RJ45 szt.
d.7/0107-02
p.a.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
126 KNR AT-14 |Podpiecie skretek na patch panel szt.
d.7/0107-02
p.a.
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
127|KNR AT-14 | Montaz gniazd RJ45 w zestawie PEL szt.
d.7/0105-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
128 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.7
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
129 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikow szt.
d.7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 CCTV
130|KNNR 5 Uktadanie przewodu FTP kat. 6 w rurze RKLFSH 16 w $cianie z regipsu m
d.8/0203-01
150 m 150,000
RAZEM 150,000
131|KNNR 5 Woykucie bruzd dla rur fi16 m
d.8/1207-04
70 m 70,000
RAZEM 70,000
132|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.81208-02
poz.131 m 70,000
RAZEM 70,000
133|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.8/0101-05 nym niz beton
70 m 70,000
RAZEM 70,000
134|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz TV szt.
d.8/1101-04
p.a.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135/KNR AL-01 |Montaz monitora LCD 32' na $cianie - H=2,0m szt.
d.8/0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136|KNR AL-01 |Montaz kamer na zewn. budynku - kamera IP Dahua, IPC-HDW2531 T-AS- szt.
d.8/0501-02 0280B-S2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
137 Podpigcie kamer szt.
d.8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
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138 Podpiecie kamer do rejestratora szt.
d.8
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
139 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.8
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
140 Programowanie, praca probna i wykonanie testow systemu. kpl
d.8
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
141 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikéw szt.
d.8
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9 KONTROLA DOSTEPU
142|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur fi16 m
d.9/1207-04
57 m 57,000
RAZEM 57,000
143|KNNR 5 Zaprawianie bruzd m
d.9/1208-02
poz.142 m 57,000
RAZEM 57,000
144/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in- |m
d.9|0101-05 nym niz beton
poz.142 m 57,000
RAZEM 57,000
145/KNNR 5 Uktadanie przewodu UTP kat. 5 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
146|KNNR 5 Uktadanie przewodu OMY 2x1,0mm2 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
147/KNNR 5 Uktadanie przewodu YTDY 2x0,5mm2 w rurze RKLSHF 16 w $cianie z regipsu m
d.9/0203-01
12 m 12,000
RAZEM 12,000
148/ KNR 5-14 Montaz szafki centrali systemu kontroli dostepu CPR32-NET-BRD i podpiecie (6 x|szt.
d.9/0102-01 UTP kat.5 + N2XH-J3x2,5)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|KNR AL-01 |Montaz szafki kontrolera PR402DR i podpiecie(2 xUTP kat. 5) szt.
d.9/0302-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
150|KNR AL-01 |Montaz czytnika PRT62 i podpiecie (1XUTP kat. 5 + 1xOMY2x1,0 + YTDY2x0,5) |szt.
d.9/0301-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
151|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykona- |szt
d.9/0304-01 niu standard
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
152|KNR AL-01 |Montaz czujnika otwarcia drzwi - kontaktron szt
d.9/0304-01
p.a.
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
153|KNR AL-01 |Karta zblizeniowa EMC-2 do czytnika szt
d.9/0303-02
p.a.
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
154 Dostawa komputera i monitora wraz z oprogramowaniem, ustawienie i kpl
d.9 podigczenie. Potrzeby instalacji oprogramowania KD i wykonywanie ustawien
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
155 Montaz stanowiska programowania systemu KD i serwera wraz z oprogramowa- | kpl.
d.9 niem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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156/ KNR AL-01 |Instalowanie monitora LCD 24' szt.
d.9/0501-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR AL-01 |Konfigurowanie systemu kontroli dostepu szt
d.9/0306-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158 Wykonanie zabezpieczenia przepustéw kablowych przez $ciany i stropy szt.
d.9
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
159 Programowanie, praca probna i wykonanie testow systemu. kpl
d.9
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
160 Opracowanie dokumentacji powykonawczej i szkolenie uzytkownikow szt.
d.9
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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